
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
LICITACIONES CONVOCADAS EN EL MES DE AGOSTO 2014 

 

  

N° CONVOCATORIA 
Y/O INVITACIÓN 

PARTICIPANTES 
INVITADOS GANADOR RAZONES 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE 

RESPONSABLE 
DE SU 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

CONTRATO OBJETO MONTO DEL 
CTTO.  

PLAZO DE 
ENTREGA O 

DEL SERVICIO 
MECANISMO DE 

VIGILANCIA 

ESTUDIO 
DE 

IMPACTO 
URBANO 

Y/O 
AMBIENTAL 

*CONVENIO 
MODIFICATORIO 

INFORME DE 
AVANCES 

1 29-AGO-14 

NO SE INVITÓ A 
NADIE, PUESTO 

QUE LA 
LICITACIÓN ES 

PÚBLICA 

23/09/2014                                                                     
SEC-LP-ED-006-

14 

POR CUMPLIR CON 
TODOS LOS 
REQUISITOS 

SOLICITADOS EN LAS 
BASES Y POR 

PRESENTAR UNA 
PROPUESTA 
ECONOMICA 
SOLVENTE. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMÁTICA 

23/09/2014                                                                     
SEC-LP-ED-

006-14 

ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA 

IP (INTERNET PROTOCOL) 

SUBTOTAL 
$7, 514,839.66                          

I.V.A.      
$1,202,374.34                                          

TOTAL:$8,717,214.
00 

A) ENTREGA.- 
45 DÍAS NAT.  A 

PARTIR DEL 
CTTO.                                                     

B) 
INSTALACIÓN.- 
30 DÍAS NAT., 
CONTADOS A 

PARTIR DE QUE 
LA DGI LE 

ENTREGUE 
PARA TAL 

EFECTO LA 
TOTALIDAD DE 
LOS EQUIPOS 

SE REALIZARÁ DE 
ACUERDO A LOS 

PLAZOS EDE ENTREGA 
PREVIAMENTE 

ESTABLECIDO, CON LA 
SUPERVISIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMATICA. 

N/A N/A CONTRATO 
VIGENTE 

2 29-AGO-14 
GLOBAL VOIP 

DE MÉXICO, S.A 
DE C.V. 

GLOBAL VOIP 
DE MÉXICO, S.A 

DE C.V. 

CUMPLIÓ CON TODOS 
LOS REQUISITOS 

TÉCNICOS Y LEGALES 
SOLICITADOS, 

ADEMAS DE SER LA 
ÚNICA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
SOLVENTE 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMÁTICA 

23/09/2014 
SEC-LP-ED-

006-14 

ADQUISICIÓN DE 
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA 

IP (INTERNET PROTOCOL) 

SUBTOTAL 
$7,514,839.66 IVA 

$1,202,374.34 
TOTAL 

$8,717,214.00 

A) ENTREGA.- 45 
DÍAS NAT.  A 
PARTIR DEL 

CTTO.                                                     
B) 

INSTALACIÓN.- 
30 DÍAS NAT., 
CONTADOS A 

PARTIR DE QUE 
LA DGI LE 

ENTREGUE 
PARA TAL 

EFECTO LA 
TOTALIDAD DE 
LOS EQUIPOS 

SUPERVISIÓN DE 
ENTREGA POR PARTE 

DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMÁTICA 

N/A N/A CONTRATO 
VIGENTE 
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