

## **CONTRATOS DE SERVICIO**

**CONTRATOS CELEBRADOS HASTA EL 31 DE Octubre del 2008**

### **PROVEEDOR**

Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. de C.V.

### **TIPO**

Póliza de Servicio y abastecimiento de materiales y refacciones

### **MONTO**

\$2,550.00 mensuales por 15,000 copias, excedente en copias por \$0.16 por copia

### **PLAZO**

1 año

### **PROVEEDOR**

Sonora Profesional S.C. (C.P. Ramón Alejandro Noriega Villaescusa)

### **TIPO**

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

### **MONTO**

\$108,000.00 mas 15% de IVA

### **PLAZO**

1 año

**PROVEEDOR**

Ing. Martín Alonso Bustamante Silvas.

**FECHA:**

20 de Agosto de 2008

**TIPO:**

1).- Suministro e instalacion de vitro piso y zoclo, aplicación de pintura, retiro de tile y limpieza general en oficinas del Taller de Electromecánica.

2).- Suministro e instalacion de vitro piso y zoclo, limpieza y preparación del area y aplicación de pintura esmalte y logotipo en rampa para discapacitados localizados en el ingreso principal, Edificio Unidad Académica Departamental (Edificio L).

3).- suministro y aplicación de pintura en muros y ductos de aire acondicionado, incluye suministro e instalación de rejillas y reparación de andador exterior, Edificio "C".

4).- Suministro y aplicación de pintura en ductos de aire acondicionado, Edificio "C".

**MONTO**

\$30,491.60 mas 10 I.V.A.

**PLAZO**

10 días hábiles.

**PROVEEDOR**

Ing. Martín Alonso Bustamante Silvas.

**FECHA:**

27 de Agosto de 2008

**TIPO**

Construcción de anden entre el edificio "L" y el Taller de Electromecánica

**MONTO**

\$24,925.50 mas 10% I.V.A.

**PLAZO**

10 días hábiles.

**PROVEEDOR**

Construcciones y Urbanizaciones FRAMAN S.A. de C.V. (Ing. Humberto González Cruz)

**FECHA:**

25 de Agosto de 2008

**TIPO**

- 1).- Impermeabilización en losa del Edificio "A", con garantía de tres años.
- 2).- Impermeabilización en canal de desagüe en el Taller de Electromecánica con garantía de tres años.
- 3).- Nivelación en piso en área de almacén del Edificio "B".

**MONTO**

\$69,479.94 mas 15% I.V.A.

**PLAZO**

10 días hábiles.

**PROVEEDOR**

Ing. Martín Alonso Bustamante Silvas.

**FECHA:**

8 de Septiembre de 2008

**TIPO**

- 1).- Suministro e instalación de vitro piso y zoclo, construcción de rampas para discapacitados y suministro y aplicación de pintura en rampas, en ingreso del Edificio Administrativo, Centro de Información y Centro de Idiomas.
- 2).- Suministro y construcción de rampas para discapacitados y aplicación de pintura en las misma.

**MONTO**

\$46,789.50 mas 10% I.V.A.

**PLAZO**

7 días hábiles.

**PROVEEDOR**

Arq. Humberto Payán Ballesteros.

**FECHA:**

18 de Septiembre de 2008

**TIPO**

1).- Instalacion de vitro piso (zoclo), y aplicación de pintura en muros y plafon de la Sala de Proyección localizada en el Edificio "B".

2).- Suministro e instalación de vitro piso y zoclo, aplicación de pintura vinílica , fabricación de ventanas, muros divisorios y puerta de aluminio, en Sala de Investigación, localizada en el Edificio "B".

**MONTO**

\$91,576.74 mas 10% I.V.A.

**PLAZO**

15 días hábiles.

**PROVEEDOR**

Ing. Martín Alonso Bustamante Silvas.

**FECHA:**

7 de Octubre de 2008

**TIPO**

1).- Suministrio y aplicación de pintura satinada marca berel, color indicado en muros, columnas y traves en aulas L-1, L-2 y L-7.

2).- Suministro y contrucción de dos rampas para discapacitados a base de concreto con rompimiento de banquetta existente para desplantar rampa, incluye suministro y aplicación de pintura de esmalte y logotipo.

3).- Suministro e instalación de plafón con estructura de madera, tablaroca, compound pintura y tirol en Aula, Área de Computadoras y Caseta de Herramientas, incluye desmantelamiento de estructura existente y malla ciclónica en muros y techos. También incluye suministro e instalación de ventanería de aluminio con vidrio de 6 mm y reinstalación de lamparas existentes.

**MONTO**

\$42,900.00 mas 10% I.V.A.

**PLAZO**

15 días hábiles.

**PROVEEDOR**

Arq. Humberto Payán Ballesteros.

**FECHA:**

27 de Octubre de 2008

**TIPO**

1).- Desmantelamiento de vitropiso, instalación de vitropiso y zoclo, suministro e instalación de salidas eléctricas y de red, y aplicación de pintura vinílica en muros en el Aula L-6 del edificio Unidad Académica Departamental.

**MONTO**

\$35,018.76 mas 10% I.V.A.

**PLAZO**

10 días hábiles.